INITIATIVE "DESERT-TO-POWER" - PROGRAMME REGIONAL POUR L'ENERGIE EN AFRIQUE DE L'OUEST - PHASE I

AVIS GÉNÉRAL DE MARCHÉ

1. Le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (ECREEE) et le West African Power Pool (WAPP) ont reçu une subvention d'un montant de **4,18 millions d'UC** (environ **6 millions de dollars**) de la **Banque africaine de développement** (AFDB) pour **financer la phase I du programme régional d'énergie Desert to Power West Africa (WAREP)**. L'objectif global du programme est d'accélérer le développement à l'échelle régionale de projets de production et de transmission d'énergie solaire et d'énergie solaire décentralisée en investissant dans des études visant à faciliter l'intégration régionale des réseaux électriques dans les pays du Sahel en soutenant l'interconnexion des réseaux pour intégrer davantage de capacité de production d'énergie renouvelable.

2. Le projet est structuré pour être mis en œuvre par trois composantes principales comme suit:

Composante 1 : études de pré-faisabilité pour le Sahel Backbone et les parcs solaires régionaux : Le Sahel Backbone proposé est un double projet de ligne de transmission à haute tension pour déployer une production d'électricité verte à grande échelle à partir de parcs solaires régionaux, fournir un accès à l'énergie aux communautés mal desservies et renforcer le réseau interconnecté des pays du Sahel. Il comporte trois sous-composantes : (a) la route de transmission Mali-Burkina Faso-Niger ; (b) la route de transmission Mauritanie et (c) la route Tchad. La composante 1 sera mise en œuvre par le West African Power Pool (WAPP).

Composante 2: Activités de préparation pour le programme régional de mini-réseaux de l'ECREEE (ERMGP) et renforcement des capacités: Cette composante vise à développer un programme régional de mini-réseaux offrant des économies d'échelle et une réglementation claire et harmonisée, permettant ainsi de dé-risquer les projets et d'attirer des opérateurs et des prêteurs compétitifs. La composante est structurée en deux sous-composantes, notamment la préparation des mini-réseaux ERMGP et l'électrification des conteneurs de santé et le renforcement des capacités et le programme de certification. Cette composante sera mise en œuvre par le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (ECREEE).

Composante 3. Gestion du projet
Il s'agit de la gestion des opérations quotidiennes du projet et de sa coordination générale. Cette composante sera mise en œuvre par l'EEEOA et l'ECREEE.

3. La passation de marchés de biens et l'acquisition de services de conseil financés dans le cadre du projet, seront effectuées conformément à la " politique et méthodologie de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement " (BPM), datée d'octobre

2015. Les avis de passation de marché et les documents d'appel d'offres devraient être disponibles à partir de novembre 2021.

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en contactant ECREEE et ou WAPP selon la composante intéressée du projet, les agences d'exécution du projet peuvent être contactées via les informations de communication ci-dessous.

Attn: Baboucarr Njie– PIU Coordinator ECREEE
Achada Sto. António, ECREEE Building, 2nd Floor
C.P 288, Praia, Cabo Verde
Phone: (+238) 2604698
Email: bnjie@ecreee.org

Attn: Bernard HESSOU– PIU Coordinator WAPP
PK6, Zone des Ambassades, Akpakpa
06 BP 2907 Cotonou-Bénin
Phone: (+229) 97647489/91 21 52 52/91 21 53 53
Email: bhessou@ecowapp.org